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Cheminement Technique Protégé

Document Technique Unifié

Est

UAE Unité d’Aide a I'Exploitation
D.AC Dispositif Adaptateur de Commande U.CM.C Unité de Commandes Manuelles Centralisées
D.AD Détecteur Automne Déclencheur U.GA Unité de Gestion d'Alarme
D.AS Dispositif Actionné de Sécurité U.G.CIS Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours
D.CM Dispositif de Commande Manuelle u.p Unité de Passage
D.CMR Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées u.S Unité de Signalisation
D.C.S Dispositif de Commande avec Signalisation
D.CT Dispositif Commandé terminal .C. Volet Coupe Feu de désenfumage
D.ECT Dispositif Electrigue de Commande et de Temporisation V.E.D Ventilateur d’Extraction de Désenfumage
D.l Détecteur Incendie (= DAl + DM) V.M.C Ventilation Mécanique Contrdlée
D.L Diffuseur Lumineux V.S.D Ventilateur de Soufflage de Désenfumage
D.M Déclencheur Manuel Volume Technique Protégé
D.S Diffuseur Sonore
D.S.NA Diffuseur Sonore Non Autonomes

Zone de diffusion d’Alarme

Zone de Compartimentage

Foyer Type de Référence

EA Equipement d’Alarme Zone de Détection Automatique
EAE Equipement d’Alimentation Electrique ZD.M Zone de Détection Manuelle
E.CS Equipement de Contrdle et de Signalisation. ZF Zone de Désenfumage
ERP Etablissement Recevant du Public 28 Zone de mise en Sécurité
Extraction : concerne les bouches et volets de DF ZJ10 Zone J10 (en référence & I'article J10)

Zone U 10 (en référence a l'article U 10)

Foyer Type de Site

Groupe Electrogéne de Sécurité

G.T.B

Gestion Technique du Batiment

Gestion Technique Centralisée

Indicateur d’Action

1/0

Interface d’entrée Sortie

M.D Matériel Déporté

M.O.R Marché a Obligation de Résultat
N Nord

N.F Norme Frangaise

Non Stop Ascenseur.

Porte Coupe Feu / Porte Résistante au Feu

P.CS

Poste Central de Sécurité

P.F°x

Pare Flamme de Degré « x

P.V.

Procés Verbal
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GLOSSAIRE |
AE.S Alimentation Electrique de Sécurité RC Rez-de-Chaussée
A.G Alarme Générale RJ Rez-de-Jardin
AG.S Alarme Générale Sélective
AN.D Amenée d'air Neuf de Désenfumage S Sud
AP.S Alimentation Pneumatique de Sécurité S.D.AD Systémes de Détecteurs Autonomes Déclencheurs
AP.SAD Assemblée Pléniére des Sociétés Assurances Dommages SD. Systéme de Détection Incendie
B.AAS Bloc Autonome d’Alarme Sonore S.F°x Stable au Feu de Degré « x »
B.T Basse Tension S.MS.I Systéme de Mise en Sécurité Incendie
S8 Sous-Sol
C.CF Clapet Coupe Feu S.Sl Systeme de Sécurité Incendie
C.CH Code de la Construction et de I'Habitation S.S.S Systéme de Sonorisation de Sécurité
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulieres
CdS Indifféremment : Commission de Sécurité ou TB.TP Trés Basse Tension de Protection
Commission Départemental de Sécurité
CT Code du Travail TB.T.S Trés Basse Tension de Sécurité.
C.T.P. Cheminement Technique Protégé TR Tableau Répétiteur
C.F°x Coupe Feu de Degré « x » TRA Tableau Répétiteur d'Alarme restreinte
CR Coffret de Relayage pour ventilateur de désenfumage TRC Tableau Répétiteur de Confort
CTA Centrale de Traitement d’Air TRE Tableau Répétiteur d’Exploitation
CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie T.S. Tableau de Signalisation
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| 1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

1.1. Description

L’établissement est constitué d'un seul batiment de 5 étages sur RDC avec un niveau de sous-sol :

» Sous-sol ou rez de jardin : restaurant-cafétéria avec cuisine ouverte, salle de musculation, une salle de
billard, une salle de musique, des archives, la laverie, des locaux techniques et logistiques

* Rez de chaussée : hall d’accueil, une bibliothéque, une salle de conférence, les bureaux de I'administration
et une salle de réunion

* Niveau 1 : un hall d'exposition, une salle TV, une salle des résidents, une salle AULA, une salle informatique
2 salles de musique et un appartement de fonction du personnel

* Niveau 2 : 1 office et 32 chambres

* Niveau 3 : 1 office et 32 chambres

* Niveau 4 : 1 office et 34 chambres

« Niveau 5: 17 chambres, une machinerie ascenseur, 2 locaux de services et 2 appartements de fonction

1.2. Classement au titre de la sécurité contre I'incendie

D’apres le PV de la Commission de Sécurité en date du 1'er aolt 2011, I'établissement est classé :
du S1au N1: ERP de types L, N, P, R et S de 3ieme catégorie
du N2 au N5 : Logement Foyer

Voici la répartition des classements des activités :
* detypelL : une salle de conférence au RDC
* de type N : restaurant-cafétéria avec cuisine ouverte au sous-sol
» de type P : une salle de musculation, une salle de billard, une salle de musique au sous-sol
e de type R: un hall d’exposition, une salle TV, une salle des résidents, une salle AULA, une salle
informatique 2 salles de musique au niveau 1
* detype S: bibliothéque au RDC
» habitation : les chambres.

NOTA : Ces locaux sont exploités uniquement par les résidents, sans professeur pour les salles du niveau 1. Le
batiment constitue une résidence étudiante avec ses locaux d’activités.

| 2. PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES

2.1. Textes Réglementaires dans les établissements recevant du public

» Code de la construction et de I'Habitation (CCH)
Livre | - Dispositions générales
Titre Il — Sécurité et protection contre l'incendie
Chapitre Ill - Articles R123-1 a R123-55
» Code du travail :
Articles R 235.4 portant sur la prévention des incendies et I'évacuation ;
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2.2,

Arrété du 5 Aolt 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains
lieux de travail.

Arrété du 31 juin 1986 modifié relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation

Arrété du 25 juin 1980 modifié : Dispositions générales : ERP du 1er groupe

Arrété du 5 février 2007 modifié : Etablissements du Type L Salles a usage d’audition, de conférences, de
réunions de spectacles, ou a usages multiples

Arrété du 12 juin 1982 modifié : Etablissements du Type N Restaurants et débits de boissons

Arrété du 7 juillet 1983 modifié : Etablissements du Type P Salle de danse et salles de jeux

Arrété du 13 Janvier 2004 modifié : Etablissements du Type R Etablissements d'enseignement, colonies de
vacances

Arrété du 12 juin 1995 modifié : Etablissements du Type S Bibliotheque, centres de documentations et de
consultation d’archives

IT246 — Désenfumage : Arrété du 22 mars 2004

Normes NF

S 61-930 S 61-931 S 61-932 S 61-933 S 61-934 S 61-935 S 61-936

Décembre 2001 Février 2014 | Décembre 2008 Sept 2011 Mars 1991 Décembre 1990 | Mai 2013

S 61-937 S 61-938 S 61-939 S 61-940 S 61-950 S 61-961 S 61-965

'
OO N O WN -

- Déc. 2003 Juillet 1991 | Mars 1992 Juin 2000 Janvier 2004 | Septembre Novembre
- 2: Déc. 2003 2000 1993
- 3: Déc. 2004
: Déc. 2004
- 5: Déc. 2005
-6: Oct. 2010
-7:0Oct. 2010
-8:0ct. 2010
:Janv. 2011
NF base pour autres
dispositions non
contenues : déc. 1990

S 61-970 et additif | FDS 61-949 | S 321-001 C 48-150 EN E 37-312 XPS 61-023
A1et A2 .54-1 a 54-5

.54-7

.54-10 a 54-
13/

5417

.54-18

.54-20

.54-21

Février 2013 Novembre Octobre 1975 Aout 1989 Octobre 2000 Mars 2004

1993

C15-100

Décembre 2002
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2.3. Autres

En complément des textes réglementaires et normatifs, 'équipement d’alarme de I'établissement doit satisfaire aux
exigences des documents suivants :

* Observations du contréleur technique de l'opération sur le cahier des charges fonctionnel du SSI (a
transmettre)
» Observations de la commission de sécurité sur le cahier des charges fonctionnel du SSI (a transmettre)

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

3.1. Concept de mise en sécurité de I’établissement

L’établissement sera équipé d'un SSI de catégorie A associé a un eéquipement d’alarme de type 1 situé au RDC a
I'accueil et composé de :
* un systéme de détection incendie comportant :
0 un Equipement de Controle et de Signalisation
o des équipements terminaux : détecteurs automatiques d’incendie, déclencheurs manuels, isolateurs
de court-circuit, indicateurs d’action,
* un systéme de mise en sécurité incendie comportant :
0 un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
0 des équipements terminaux : modules déportés, asservissements,
o dalimentations électriques de sécurité

Le SSI est surveille en permanence (24h/24 7j/7) par le personnel a I'accueil, conformément a l'article MS 66.

Le fonctionnement du SSI sera :
» Collecter les informations détection automatique et manuelle d’'un début d’incendie
« Mettre en sécurité I'établissement par les fonctions suivantes :
o Evacuation
= La diffusion sonore de 'Alarme Générale dans tout I'établissement,
= La diffusion lumineuse de 'Alarme Générale dans les sanitaires du S1 au N1 (hormis ceux
des chambres et logements de fonction),
= |'arrét de la sonorisation de la salle de conférence du RDC,
= Laremise en lumiére de la salle de conférence du RDC,
o Compartimentage
= Lafermeture des portes maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation

o Désenfumage
= |'ouverture des exutoires de désenfumage via les dispositifs adaptateurs de commande

La composition d’'un SSI exige 'emploi de matériels conformes aux normes en vigueur et leur associativité doit étre
préalablement établie. Dans tous les cas, un SSI est constitué exclusivement de matériels ayant un rapport avec la
sécurité incendie.
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3.2. Programme des travaux
Le programme des travaux prévoit :

Détection Incendie :
» mise en place d’'un nouvel ECS (avec 'EAE associée) a 'accueil au RDC
* remplacement des terminaux du SDI existants (cablage compris) : DAI (avec leur déplacement si 'existant
ne répond pas aux dispositions de la norme NFS 61-970 : a c6té de la bouche de ventilation, pas au point le
plus haut, nombre insuffisant pour la zone détectée ...), DM (avec leur déplacement a 1,30 m du niveau du
sol), IA,
« mise en place de nouveaux terminaux manquants ou en complément : DI dans les chambres, pour le SSI,
 création du report d’alarme feu et dérangement sur les téléphones du service technique de I'établissement
» dépose des matériels existants : ECS, DAI, DM, IA et destruction des DAl ioniques
Mise en Sécurité Incendie :
» mise en place d’'un nouveau CMSI (avec I'AES associée) a I'accueil au RDC
* remplacement des terminaux du SMSI existants (cablage compris) : DS,
e mise en place de nouveaux terminaux manquants: DS, ou en complément: DL (implantés dans les
sanitaires et en doublon des diffuseurs sonores)
 création des asservissements suivants :
0 arréts techniques liés a la fonction évacuation : arrét sonorisation et remise en lumiere
0 portes a fermeture asservie par le SSI a partir de portes existantes
0 désenfumage des 3 locaux au sous-sol
dépose des matériels existants : CMSI, AES, DS,

3.3. Précisions complémentaires

Le détail des prestations établi précédemment n'est pas exhaustif. En cas de manquement, I'entreprise devra y
pallier et intégrer dans son offre les prestations assurant une réalisation dans les regles de I'art.

On entend par la suite pour :
* dépose : dépose et retrait de I'élément - gestion des déchets a la charge de I'entreprise, I'entreprise devra
chiffrer la mise en place de plaque de propreté en lieu et place des éléments supprimés
* remplacement: dépose du matériel existant avec gestion du reconditionnement et/ou de la destruction,
fourniture et mise en place du nouveau matériel aux caractéristiques identiques a celles de I'existant

La liste des travaux précédente est implicitement a compléter par :

* le repérage sur plans et étiquetage des points de détection (DAI et DM), DS, DL, modules déportés, PCF a
fermeture automatique, dispositifs de commande du désenfumage
la programmation du nouveau scénario de mise en sécurité : libellé des points de détection, adressage
individuel des asservissements : VCF, moteurs de désenfumage, arréts techniques (CTA, remise en lumiere,
sonorisation) via le repérage par les codes définis par le MOA
la création du dossier d'identité et affichage des plans de zones de mise en sécurité et détection a 'accueil
au RDC
la transmission des dossiers d’exécution (pour validation avant exécution), des dossiers des ouvrages
exécutés
la présence aux réunions de chantier
la présence aux essais lors de la réception des installations
la présence a la Commission de Sécurité de réception des travaux
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En complément de ses prestations, il est prévu :
a réception du chantier :
* de garantir le matériel et son fonctionnement pendant une durée minimale d’un an (piéce et main d’ceuvre)
a la fin de la durée de garantie :
« de présenter un contrat de maintenance conforme aux dispositions de la norme NFS 61-933 de septembre
2011 pour la totalité du matériel SSI en place :
0 matériels centraux
0 points de détection
0 asservissements : test des commandes et reports de position, vérification du fonctionnement
mécanique, réparation

Les matériels du SSI mis en ceuvre devront étre associatifs et conformes aux normes NFS ainsi qu'au cahier des
charges fonctionnel du SSI.

La mise en ceuvre de ces matériels devra étre conforme a la norme NFS 61 932 ainsi qu'au cahier des charges
fonctionnel du SSI joint a la présente consultation.

3.4. Précisions matériel

Indépendamment des normes frangaises auxquelles doivent impérativement obéir les différents matériels proposes,
I'Entreprise proposera des matériels :
» obéissant aux performances décrites dans le cahier des charges fonctionnel du SSI,
« robuste et performant,
e d’un entretien aisé,
» comportant des organes dont la fabrication doit étre maintenue dans le temps pour réapprovisionnement
éventuel.

Le matériel du SSI devra satisfaire aux caractéristiques suivantes :
« matériel « ouvert » permettant a un installateur, qualifié par le constructeur, des interventions de niveau lll au
sens de la norme NFS 61 931
» matériel en cours de commercialisation (garantissant une fourniture de pieces détachées pendant une durée
minimale de 10 ans)

3.5. Précisions mise en ccuvre

Les travaux devront intégrer les contraintes suivantes :

* les nouveaux cables SSI chemineront sous tube sur la totalité de leur parcours y compris dans les chemins
de cables existants réutilisés comme support

« les tubes seront fixés avec des attaches métalliques résistantes au feu

» pour chaque traversée de cloison ou de plancher, les cables seront protégés par un fourreau, et la traversée
sera rebouchée CF

* l'emplacement des DM existants n’étant pas repris (matériel & installer a 1,30 m du niveau du sol) — idem
pour les détecteurs et les diffuseurs sonores déplacés, I'ancien emplacement sera rebouché par une plaque
de propreté type silicone de la couleur ressemblant au milieu environnant, dans la mesure du possible les
nouveaux cables seront encastrés comme les existants, dans le cas d'impossibilité technique, les cables
seront acheminés sous goulotte.
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3.6. Planning de réalisation

Les travaux seront réalisés pendant les congés scolaires d'été 2014 en dehors de la présence du public du 28/07 au
06/09/2014. Cette période de travaux sera obligatoirement précédée par les études d’exécution a valider par le
MOA, MOE et BCT, les commandes des matériels et la préparation de chantier.

Le planning se déroulera de la maniére suivante :
» dépose des matériels non réutilisés
« installation en paralléle du SSI
« réception de la nouvelle installation

Les installations concernées par la dépose sont :
» systéme de sécurité incendie
» détecteurs automatiques d'incendie
* déclencheurs manuels
» diffuseurs sonores

4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

De maniére générale, les équipements suivants seront conformes a la norme NF 508 et leur mise en ceuvre sera
conforme aux normes NFS 61 970 et NFS 61 932.

4.1. Equipement de Contréle et de Signalisation

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement, mise en service et essais d’'un nouvel équipement de
contréle et de signalisation. Il est installé a 'accueil au RDC.

Ce matériel sera :

» conforme a la norme EN 54.2 et justifiant de la conformité a la norme NF 508

» sera associatif aux CMSI
de marque CHUBB ou équivalent, ouvert aux installateurs justifiant d’'une qualification auprés du fabricant
extensible pour les travaux d’'aménagement futurs

Fonction :
L’Equipement de controle et de signalisation doit assurer et permettre :
» lasurveillance permanente des différentes zones de détection constituant 'installation,
» le contrble de lignes principales bouclées (coupure ligne, court-circuit, alarme feu, pré alarme),
* les signalisations lumineuses par lignes principales de I'alarme-feu,
* les signalisations de dérangement de 'ECS (défaut secteur, arrét microprocesseur ...),
» [autonomie de fonctionnement de 12 heures,
 la consultation de I'historique des événements survenus.

Lors d’'une alarme feu de I'une des zones provenant soit d'un détecteur, soit d'un déclencheur manuel, celle-ci est
signalée par une information sonore et visuelle sur I'E.C.S.
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Composition :
L’E.C.S. est piloté par un processeur permettant I'adressage de chaque détecteur ou déclencheur manuel afin de
connaitre avec précision I'endroit d’une alarme éventuelle.

L'équipement de contrle et de signalisation sera de conception modulaire, constitué de cartes et de tiroirs
embrochables, qui comporteront au minimum :

* |e bloc d’alimentation,

* les protections électriques et commutateurs de mise en service,

e etfc..

L’équipement de controle et de signalisation sera de type adressable point par point et comprendra en face avant :

* un écran de lecture type LCD permettant I'indication de la zone en alarme, de I'adresse de I'appareil en
alarme, du type d’élément en alarme, le libellé clair de la zone en alarme,

* un bouton test voyant,

» toutes les fonctions de signalisation lumineuses et sonores : mise sous tension (voyant vert), alarme feu
(voyant rouge), dérangement — défaut secteur — défaut batterie de secours (voyant orange), ... la fonction de
chacun des voyants sera clairement libellée

» toutes les fonctions de commande : arrét alarme sonore, arrét dérangement sonore, essai source auxiliaire,
mise en et hors service, réarmement,

* un clavier de commande et de programmation: mise en et hors service d’'une partie de [installation,
programmation de l'installation, simulation des déclenchements de zones, ...

Céblage :

L'architecture de 'ECS sera basée sur des bus de détection de type rebouclés sans céblage en étoile. Les différents
circuits électriques pénétrent dans I'enveloppe par l'intermédiaire de passe-fils ou de goulottes. Les orifices non
utilisés sont obstrués.

A Tintérieur de 'ECS, les conducteurs sont groupés, en torons, par catégorie, jusqu’a un bornier principal d’ou
partent toutes les liaisons extérieures : alimentations, lignes de détection, signalisations, asservissements renvois
d’alarme et dérangement.

Les conducteurs sont repérés, a l'intérieur de 'ECS, par couleur et des étiquettes. Toutes les masses métalliques du
tableau sont raccordées a une borne de terre prévue a cet effet. Les bornes prévues pour le raccordement a la terre
comportent le symbole normalisé.

Alimentation :

L’alimentation en énergie électrique est réservée uniquement a 'ECS et doit étre assurée par 3 sources distinctes.
La source principale est la source normale sera réalisée par une dérivation directe issue du TGBT par cable dédié
avec une protection individuelle.

La source secondaire est la source constituée par une batterie d’accumulateurs réservée a l'usage exclusif de
linstallation de détection incendie. Elle est conforme a la norme EN 54.4. Elle est capable d’assurer seule le
fonctionnement de I'ensemble de l'installation pendant 12 heures au moins en maintenant la tension au niveau des
lignes qui ne soit pas inférieure a la valeur limite définie par les caractéristiques des matériels. Elle est du type
étanche au cadmium nickel. Le titulaire du présent lot devra justifier la capacité de cette source pour un
fonctionnement normal.

La source principale est utilisée pour maintenir la batterie constamment chargée. En cas de défaillance de la source
principale, la source secondaire entre en service automatiquement. La recharge de la batterie se fait en 30 heures
maximum.

La source auxiliaire d’avertissement ou 3iéme source est constituée par une pile. Elle indique par un signal sonore et
visuel que les 2 autres sources d’alimentation sont hors d’état d’assurer le fonctionnement normal de l'installation.
Cette source a une autonomie minimale de 1 heure et posséde un dispositif permettant de vérifier son bon état, et
n’est réservée qu’a cet usage.

Le tableau comporte une plaque signalétique indiquant notamment :
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* le nom du fabricant ou la marque de fabrique ou le numéro du constructeur,
» laréférence du type et le numéro de série,

» |atension nominale et la nature du courant d’alimentation,

* latension nominale de sortie,

* le courant maximal de sortie,

» |e symbole du degré de protection contre 'humidité s'il y a lieu,

» [agrément.

4.2. Détecteur automatique d’incendie

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement sur des nouveaux bus de détection (réalisés en 1p 9/10 de
type C2 sauf pour l'aller et le retour vers 'ECS depuis le 1% et le dernier détecteur en 1P 9/10 de type CR1), mise en
service et essais de détecteurs automatiques d’incendie localisés conformément aux plans d'implantation.

Ces piéces graphiques précisent les volumes a équiper de détecteurs. En aucun cas, ces documents de conception
ne figent le nombre, la nature et les conditions d'implantation des détecteurs nécessaires a I'obtention du résultat
défini par le codes des Marchés Publics @ obligation de résultat (marché de type MOR du fascicule n°5655 des
marchés public). Ces valeurs seront définies par I'entreprise en fonction des caractéristiques des matériels proposés
et du respect de la norme NFS 61 970. La validation de I'efficacité sera établie sur la base de la réussite aux foyers
de controle d'efficacité du fascicule n°5655 de la Commission Centrale des Marchés Publics et a 'annexe A de la
norme NFS 61 970.

Les détecteurs seront neufs, compatibles et associatifs avec le nouvel ECS. lls comporteront des isolateurs de court-
circuit et seront conformes a la norme EN 54.7. lls devront justifier de la conformité a la norme NF 508

Les détecteurs seront implantés dans les volumes indiqués sur les plans. lls seront fixés sur les supports de faux-
plafonds (et non sur les plaques de faux plafonds) ou sur les autres supports horizontaux a une distance > a 0,50
des parois verticales.

Pour les cas ou I'emplacement des détecteurs existants n'est pas réutilisé, I'entreprise fournit un cache en PVC (2
coloris : blanc — beige) collé au silicone.

4.3. Indicateurs d’action

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement sur les nouveaux bus de détection, mise en service et
essais d'indicateurs d’action pour toutes les chambres sous surveillance de détection automatique d’incendie.

Les indicateurs d’action seront positionnés de maniere a étre visibles aux extrémités de chaque circulation.

Les indicateurs d’action comporteront un voyant a led. lls seront conformes aux prescriptions de la norme NF 508.
Les indicateurs d’action seront neufs, compatibles et associatifs avec 'ECS. lls pourront raccorder plusieurs
détecteurs automatiques d'incendie situés dans le méme volume ou dans une enfilade de locaux.

Pour les cas ou 'emplacement des indicateurs d’action existants n'est pas réutilisé, I'entreprise fournit un cache en
PVC (2 coloris : blanc — beige) collé au silicone.

4.4. Déclencheurs manuels

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement sur des nouveaux bus de détection (réalisés en 1p 9/10 de
type C2 sauf pour l'aller et le retour vers 'ECS depuis le 1 et le dernier déclencheur en 1P 9/10 de type CR1), mise
en service et essais de déclencheurs manuels afin de répondre aux prescriptions de I'article MS65.

Les déclencheurs manuels seront obligatoirement @ membrane déformable ne nécessitant pas le remplacement de
piéces en cas de percussion. lls seront conformes aux prescriptions de la norme NF S 61-936.

Les déclencheurs seront neufs, compatibles et associatifs avec 'ECS. lls comporteront des isolateurs de court-
circuit.
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Pour les cas ou I'emplacement des déclencheurs existants n'est pas réutilisé (quasi tous puisque les DM sont
redescendus a 1,30m), I'entreprise fournit un cache en PVC (2 coloris : blanc — beige) collé au silicone.

4.5. Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement, mise en service et essais d’'un nouveau Centralisateur de
Mise en Sécurité Incendie. Il est installé a I'accueil au RDC.
Le CMSI de catégorie A sera composé des éléments suivants :

* Unité de Gestion d’Alarme conforme & la norme NF S 61 936

* Unité de Signalisation conforme a la norme NF S 61 935

* Unité de Commande Manuelle Centralisée conforme a la norme NF S 61 934

Le CMSlI sera :
» estampillé NF et justifiant de la conformité a la norme NF 508
» associatif avec le nouvel ECS
* de marque CHUBB ou équivalent, ouvert aux installateurs justifiant d’une qualification auprés du fabricant
» extensible pour les travaux d’aménagement futurs

Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie comportera 3 fonctions :
* évacuation,
 compartimentage,
* désenfumage.

Le CMSI devra permettre la commande et la signalisation des organes suivants :
« diffuseurs sonores de 2 tons et a message pré enregistré
diffuseurs lumineux
Arrét technique évacuation : arrét sonorisation d’ambiance, remise en lumiere,
DAS compartimentage : portes asservies a la fermeture,
DAS désenfumage : exutoires de désenfumage

L’entreprise devra également 'ensemble du matériel nécessaire au fonctionnement du CMSI a savoir :
* toutes les alimentations électriques de sécurité (AES),
* toutes les alimentations électriques des DAS a rupture ou a émission,
« tous les modules déportés et les éventuels VTP nécessaires.

Les DAS a rupture de courant ne seront pas secourus.

Le CMSI comportera un nombre de facette définie comme suit :

Désignation us. Dispositif signalé U.C.M.C. | Dispositif commandé
o diffuseur ~ sonore et
Zone d’Alarme Non Oui lumineux L .
e AT: sonorisation, remise
en lumiere
Zone de . :
Compartimentage Non Oui * porte asservie
Zone de . . .
Désenfumage Non Oui * exutoire de désenfumage
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Désignation us. Dispositif signalé U.C.M.C. | Dispositif commandé
Alimentation
Electrique de | Oui o Défaut AES Non
Sécurité déportée

PA : Position d’Attente (Début de Course) — PS : Position de Sécurité (Fin de Course)

Les zones de mise en sécurité sont définies dans le cahier des charges fonctionnel du SSI joint au présent dossier.

4.6. Alimentation électrique de sécurité

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement, mise en service et essais d’'une ou plusieurs alimentations
électriques de sécurité. Elles seront installées, a c6té du SSI, a l'accueil au RDC.

Ce matériel sera conforme a la norme NFS 61 940.
Elle est dimensionnée pour alimenter les asservissements a émission et a rupture. Les notes de calcul établies par
I'entreprise seront transmises pour validation.

4.7. Diffuseur sonore 2 tons

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement sur des nouvelles lignes sirénes (réalisées en CR1), mise
en service et essais de diffuseurs sonores de type 2 tons dans I'ensemble du site conformément aux plans
d’implantation.

Ces piéces graphiques précisent les volumes a équiper. En aucun cas, ces documents de conception ne figent le
nombre et les conditions d'implantation des diffuseurs nécessaires a I'obtention du résultat défini par le codes des
Marchés Publics a obligation de résultat (marché de type MOR du fascicule n°5655 des marchés public). Ces
valeurs seront définies par I'entreprise en fonction des caractéristiques des matériels proposés. La validation de
I'efficacité sera établie sur la base de I'audibilité du signal sonore défini dans la norme NFS 32 001.

Les diffuseurs sonores seront de type 2 tons conformes aux spécifications de la norme NF S 61-936 et dont le son
répondra aux dispositions de la norme NFS 32 001. lls comporteront un voyant lumineux. lls ne comporteront aucun
bouton permettant 'acquittement du signal sonore.

Ce matériel sera associatif au nouveau CMSI.

lls seront implantés de maniére a étre inaccessibles du public (> a 2.25m conformément a l'article MS65) tout en
restant accessibles pour la maintenance.

4.8. Diffuseur sonore a message pré enregistré

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement sur des nouvelles lignes sirénes (réalisées en CR1), mise
en service et essais de diffuseurs sonores a message pré enregistré dans la salle de conférence.

La validation de I'efficacité sera établie sur la base de I'audibilité du signal sonore défini dans la norme NFS 32 001
et lintelligibilité du message diffusé.

Les diffuseurs sonores seront de type a message pré enregistré conformes aux spécifications de la norme NF S 61-
936 et dont le son 2 tons répondra aux dispositions de la norme NFS 32 001. lls comporteront un voyant lumineux.
s ne comporteront aucun bouton permettant 'acquittement du signal sonore.

Ce matériel sera associatif au nouveau CMSI.

lls seront implantés de maniére a étre inaccessibles du public (> a 2.25m conformément a l'article MS65) tout en
restant accessibles pour la maintenance.
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4.9. Diffuseur lumineux d’alarme

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement sur de nouvelles lignes (réalisées en CR1), mise en
service et essais de diffuseurs lumineux dans les locaux définis sur les plans d’implantation.

Les diffuseurs lumineux seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 54-23.

Ce matériel sera associatif au nouveau CMSI.

lls seront implantés de maniére a étre inaccessibles du public (> a 2.25m conformément a l'article MS65) tout en
restant accessibles pour la maintenance.

4.10. Arréts techniques liés a la fonction évacuation

La prestation comprend la modification de I'armoire électrique de I'accueil et le raccordement sur de nouvelles lignes
du CMSI (réalisées en CR1), mise en service et essais des arréts techniques liés a I'évacuation : arrét sonorisation
et remise en lumiére.

En effet, les disjoncteurs d’alimentation de la régie sont issus de I'armoire électrique située a 'accueil. De la méme
maniére les disjoncteurs de I'éclairage de la salle polyvalente sont issus de cette armoire.

4.11. Dispositif électromagnétique pour porte a fermeture automatique

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement sur de nouvelles lignes (réalisées en C2), mise en service
et essais de dispositif électromagnétique permettant I'asservissement a la fermeture des portes CF maintenues
ouvertes pour des raisons d’exploitation :

* RdC - porte de la bibliotheque : 1 seul vantail a asservir avec une ventouse posée au sol

» S/Sol - porte de I'escalier : 2 vantaux a asservir avec 2 ventouses posées au sol

» S/Sol - porte de recoupement de la circulation : 1 vantail avec 1 ventouse posée au sol
Les dispositifs électromagnétiques seront conformes aux spécifications de I'annexe B de la norme NFS 61 937.
En complément, des fermes portes seront installés sur les vantaux des portes a asservir (de marque et référence
identique a I'existant).

4.12. Dispositif Adaptateur de Commande

La prestation comprend la fourniture, pose, raccordement sur de nouvelles lignes (réalisées en CR1), mise en
service et essais de dispositifs adaptateurs de commande installés en lieu et place des dispositifs de commande
manuelle existants dans les locaux suivants :

* S/Sol - salle de musculation : 2 exutoires commandés par 2 DCM

e S/Sol - salle de musique : 1 exutoire commandé par 1 DCM

» S/Sol - local archives : 1 exutoire de désenfumage commandé par 1 DCM
Les dispositifs adaptateurs de commande seront conformes aux spécifications de la norme NF S 61 938.
Si les DCM existants sont conservés, le certificat de conformité NF du matériel devra étre produit par I'entreprise
(aprés recherche auprés du fabricant) pour attester de la conformité de passer de DCM a DAC par ajout d’une
bobine par exemple.

4.13. Canalisations
Généralités

L’entreprise devra prévoir la fourniture et la pose de I'ensemble des canalisations (cables) et des supportages
nécessaires au bon fonctionnement du matériel installé dans le cadre des travaux.
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Les chemins de cables horizontaux et verticaux ne seront pas réutilisés. Les nouveaux cheminements verticaux
utiliseront les passages existants : colonne montante électrique. Les cables SSI seront distants des cables CFO de
50 cm conformément a la norme NFC 15-100.

Les chemins de cables installés dans les circulations et les locaux (en dehors des cages d’escaliers encloisonnés)
doivent faire l'objet de schémas et croquis soumis a l'avis du Maitre d’CEuvre. Les cheminements présentant des
difficultés de parcours doivent impérativement avoir l'avis favorable du Contréleur technique et du Coordinateur
S.S..

Les cheminements particuliers ou les proximités avec d'autre nature de cébles doivent avoir 'accord du Maitre de
d’CEuvre. Les cheminements verticaux dans les gaines techniques seront soumis a la méme regle. En cours de
chantier, 'entreprise devra réaliser un bouchement provisoire sur les cheminements verticaux qui auront été modifiés
et qui seraient terminés en fin de chantier.

Toutes les précautions doivent étre prises pour qu'ils ne souffrent pas de la proximité de matériels susceptibles de
les détériorer (exemple : tuyauterie chaude angle vif, traversée de parois...).

Dés qu'un céble SSI sort du chemin de cables, il sera fait usage d’un tube, gaine ou autre jusqu’au point terminal.
Les traversées dans les locaux a risques si elles sont nécessaires pour des cables ne desservant pas seulement ces
locaux devront étre réealisés sous CTP.

Pour les traversées de cloisons et planchers, les cables seront passés sous tube IRO qui sera lui-méme fixé par des
attaches résistantes au feu.

Dans tous les cas, les encastrements partiels de cables seront soumis a 'avis du Maitre d’CEuvre. Pour les locaux ne
comportant pas de faux plafond, les cables chemineront sous goulotte sur la dalle.

Le choix des cables s'effectuera en fonction de leurs lieux de passage, de la puissance a transiter et de la chute de
tension admissible, conformément aux normes en vigueur, notamment les NF C 15-100 § 5.2, UTE C 15-520, NF S
61932 et NF S 61 970. Leur protection mécanique sera réalisée par le matériel sur lequel ou dans lequel ils
chemineront (chemin de cébles capotés pour I'extérieur).

Il est spécifié que la responsabilité de I'Entreprise en matiére de détermination de la section des conducteurs, sera
pleine et entiere.

Dérivations
Toutes les dérivations pour les cables ou fils seront exécutées au moyen de boites de dérivations (étanches pour les
cables) largement dimensionnées, prévues avec couvercles et entrées de type :

« défongables dans les locaux secs non-techniques,

e par presse-étoupe dans les locaux humides ou techniques.

Ces boites de dérivations seront en outre munies de bornes, en nombre et dimensions appropriées a la section des
conducteurs a y raccorder. Les bornes, serrant directement sur le cable par rotation, sont proscrites, tout comme les
épissures.

Ces boites de dérivation seront résistantes au feu (avec presse étoupe adapté).

Sur une méme borne ne seront serrés que des cables ou conducteurs de section, de nature ou de composition
identique, et au nombre de 5 maximum. Quel que soit le mode de pose, les connexions resteront toujours
accessibles.

Les fixations des arréts de traction de cables seront toutes convenablement serrées.

Conditions de pose des canalisations intérieures

Voisinage
Une distance de 3 cm sera respectée avec le voisinage des canalisations d’autres natures qu’électrique, les cables

dédiés au SSI devront étre isolés des autres types de cables.
Les canalisations d’eau se trouveront toujours au-dessous de celles électriques.
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Pose sur chemin de cables de type cablofil-cadmie
Les accessoires de pose des canalisations sur les chemins de cables seront en polyamide noir et protégés contre
les ultraviolets. Les cables seront attachés tous les 30 cm.

Pose des cables sur les parois

Lorsque les cables sont dans les plénums des faux-plafonds et fixés directement aux parois magonnées, avec moins
de 3 cables cheminant en paralléle, ils seront sous tube IRO maintenus sur place par des colliers Rilsan et embases
polyamides (également protégés UV) pour les cables de type C2 et par des fixations métalliques pour les cables de
type CR1.

Ces colliers seront espacés de 0,50 m au maximum les uns des autres. lls seront fixés soit a I'aide d’embases
mortaisées, soit par vis avec chevilles tamponnées ou plantées au pistolet, selon la nature des matériaux (le pistolet
perforateur n’étant admis uniquement que dans les parpaings pleins ou le béton, a I'exception des poutres et pannes
précontraintes).

Protection mécanique des cébles

Les cables posés le long des murs et parois seront protégés par un couvercle acier, du sol au plafond. Aux
traversées des parois magonnées, les cables seront fourreautés et devront étre soigneusement obturés.

L’Entreprise prendra toutes dispositions et assurera les protections qui lui sembleront nécessaires a la sauvegarde
des canalisations.

Protection solaire des cables
Les cables en terrasse ou cheminant a I'extérieur seront protégés des rayons UV par un capot.

Rayon de courbure des cables
Quelle que soit le mode de fixation et la pose des cables, le rayon intérieur de courbure des cables sera conforme a
la norme NF C 15-100, ainsi qu’aux recommandations du fabricant.

Mise a la terre
Les chemins de cables SSI mis en ceuvre dans le cadre des présents travaux, seront mis a la terre par
lintermédiaire d'un conducteur spécial.

Contrdles
Avant leurs mises en service, tous les cables, sans exception, seront contrdlés en particulier en ce qui concerne la
mesure des isolements et de leur repérage.

4.14. Cablage

La prestation comprend I'ensemble des fournitures et la pose de I'ensemble (cables, chemin de cables, goulottes,
tube plastique, ...) nécessaires a la mise en ceuvre de linstallation y compris toutes suggestions. La prestation
comprendra également toutes les suggestions nécessaires au passage des cables (percements, fourreautage,
découpe, rebouchage en mouse expansive ou platre,...)

Les cables circuleront horizontalement en faux plafond sur chemin de cables et verticalement en chemins de cables
en gaines techniques ou sous fourreaux.

Si l'aller et le retour d'un méme bus de détection ou d’une méme voie de transmission circulent dans le méme
cheminement vertical, ils seront séparés physiquement: éloignement pour le méme chemin de cables avec
séparation mécanique ou utilisation de 2 fourreaux.

Généralités
Topologie de céblage

En sécurité incendie, le diamétre des conducteurs n’est jamais inférieur a 8/10 de mm pour garantir une résistance
mécanique convenable.
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Les catégories de cables utilisés admises seront :
» (2 : retardant la propagation de la flamme
» C1: non propagation de l'incendie
» CR1: résistant au feu.

Les cables devront étre repérés a leur tenants et aboutissants, prés de leurs raccordements terminaux (matériel
central, DAS, ...) ou intermédiaires (modules déportés, ...).

La topologie du cablage devra respecter les données « constructeur » et les normes en vigueur, en particulier, les
normes NF S 61 932, NF S 61 970 et NF C 15 100.

Les traversées de parois s'effectuent sous fourreaux de la dimension appropriée.

Les lignes électriques d'alimentation en énergie de fonctionnement, de télécommande et de contrdle de position sont
installées de maniere a éviter les effets nuisibles des perturbations et notamment de celles électromagnétiques.
Aucun cable ou chemin de cable électrique ne devra transiter par les conduits aérauliques.

Lorsque du cable CR1 est utilisé, les dispositifs de jonction, de dérivation ainsi que leur enveloppes satisfont au test
du fil incandescent a 960°C.

Chemin de cables

De maniére a éviter les perturbations électromagnétiques, les cables dédiés au SSI empruntent des chemins de
cables dédiés au SSI. (§6.1.1 de la NF S 61 932)

Ces chemins de cables sont fixés aux éléments stables de la construction, ils sont interconnectés au réseau de
masse de ['établissement.

Si les canalisations cheminent sans chemin de cables, leur fixation sera assurée au moyen d’attaches résistantes au
test du fil incandescent a 960°C.

Exigences générales relatives aux défauts survenant sur les cables ou raccordements
Un défaut sur un circuit de détection ne doit pas faire perdre (§7.3.2 de la NF S 61 970) :
e plus d’un seul type de fonction (ZDA ou ZDM)
* plus de 32 points répartis sur un maximum de 32 zones de détection
* plus d’'un scénario de mise en sécurité
e plus de 6000 m? de surveillance pour les systemes avec des détecteurs linéaires ou a aspiration ou 1600 m?
pour les autres détecteurs.

Un défaut affectant 'une des voies de transmission ne doit pas pouvoir affecter plus d’une seule fonction de mise en
sécurité (§ 7.2.1 de la NF S 61 932).

L'installation des voies de transmission et des matériels déportés doit étre réalisée de fagon qu’un incendie affectant
une zone de mise en sécurité ne puisse affectée une ou plusieurs fonctions de toute autre zone (§ 7.2.2. de laNF S
61 932). Donc, si un module déporté commande plusieurs fonctions de méme nature, la solution consiste a le placer
dans un volume technique protégé.

Une voie de transmission desservant un ou plusieurs matériels déportés nécessaires a la commande ou au contréle
d’'un ensemble de DCT ne doit étre utilisée que pour ces fonctions (§ 7.2.4 de la NF S 61 932).

Systeme de Détection Incendie (SDI)

Lignes principales et secondaires

Les lignes principales et secondaires du SDI sont réalisées en céble de la catégorie C2 au minimum. Chaque ligne
principale est raccordée directement a 'ECS. L'usage de boitiers de regroupement est strictement interdit,
I'ensemble de ces lignes est surveillé.

Les lignes principales et secondaires permettent une extension de 20 % de points au minimum, sans qu'il soit
nécessaire de mettre en ceuvre un cable depuis 'ECS.

Tous les cables reliant directement 'ECS au 1ler point (sur I'aller ou le retour en cas de circuit de détection rebouclé)
sont en catégorie CR1.

Les bus de détection seront architecturés de la maniére suivante : un bus pour 2 niveaux maximum.
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Protection des lignes
Les liaisons des tableaux de report d’exploitation ou face avant déportée utilisés a des fins d’exploitation sont
réalisées en cable de catégorie CR1. De plus, 'emplacement ou est implanté le matériel (TRE ou face avant
déportée) est surveillé par au moins un détecteur automatique d’incendie du systéme.
Afin de respecter aux exigences du § 8.1.2 de la norme NFS 61 970 :

» pour les lignes rebouclés, des isolateurs de court-circuit sont placés entre chaque zone de détection.

* pour des lignes non rebouclées, les déclencheurs manuels sont sur un bus de détection différent de celui

des détecteurs automatiques d'incendie,

Systéme de Mise en Sécurité Incendie (SMSI)

Lignes de commande

Les lignes de commande des DAS fonctionnant par émission de courant sont réalisées en cable de catégorie CR 1,
sauf lorsqu'elles cheminent dans la zone de sécurité qu'elles desservent ou elles pourront étre réalisées en cables
de la catégorie C 2.

Les lignes de commande des diffuseurs sonores et celles des DAS communs sont réalisées en cable de la catégorie
CR 1 tout le long de leur parcours.

Les lignes de commande des dispositifs fonctionnant par rupture de courant pourront étre réalisées en céble de la
catégorie C 2 tout le long de leur parcours.

Leur section minimum est de 1,5 mm? pour un mono-conducteur.

Lignes de contréle

Quel que soit le mode de commande des dispositifs, les lignes de contrble doivent étre réalisées en cable de la
catégorie CR 1, sauf lorsqu'elles cheminent dans la zone de sécurité qu'elles desservent ou elles pourront étre
réalisées en cable de la catégorie C 2.

Elles devront avoir un diamétre minimal de 9/10éme de millimétre par conducteur.

Surveillance de ligne
Les lignes de commande et de contrdle de position reliant un matériel déporté du C.M.S.I a un D.A.S pourront ne
pas étre surveillées si simultanément :

* lalongueur des lignes est inférieure a 2 metres ;

* latotalité des lignes, le matériel déporté et le D.A.S sont dans le méme volume ;

* laligne est visitable dans son intégralité ;

* les lignes sont protégées contre les chocs et réalisées en céble de catégorie C 2.

Ligne de commande des arréts techniques

Les lignes de commande des arréts techniques sont réalisées en cable de la catégorie C 2 si leur alimentation est
par manque de tension et leur diamétre minimum par conducteur doit étre de 1,5 mm?. Dans les autres cas tel que le
non arrét ascenseur, le cable est en CR1.

4.15. Etiquetage et repérage

La prestation comprend le repérage et l'étiquetage de tous les cables et terminaux (points de détection,
asservissements existants et posés par d’'autres lots, modules déportés) selon le principe défini par le Maitre
d’Ouvrage.

L’étiquetage sera conforme au repéres indiqués sur les plans et synoptiques ainsi que dans la programmation du
SSI.

Le repérage de cables sera effectué par étiquettes indéformables en PVC de telle fagon que l'inscription ne puisse
disparaitre dans le temps. Elles seront maintenues a ceux-ci par 'intermédiaire de colliers a chacune de leurs
extrémités, de fagon d'étre visible et lisible.
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Le repérage des matériels se fera par étiquette dilophane gravée. La mise en place d'étiquettes autocollantes
imprimées est interdite.
Chacune de ces 2 prestations de repérage devra étre valorisée par I'entreprise dans son offre.

4.16. Programmation, mise en service et essais

La programmation, la mise en service et les essais du SSI seront obligatoirement effectués par un technicien du
constructeur du matériel installé.
L’entreprise réalisera la programmation du SSI (ECS et CMSI) en conformité au scénario présenté dans le cahier
des charges fonctionnel du SSI.
Concernant la définition du libellé des points de détection, I'entreprise devra I'établir en coordination avec le Maitre
d’Ouvrage et donc se rapprocher du responsable du service sécurité incendie des Subsistances pour la définition
des libellés.
De maniére générale, les libellés permettront I'identification du batiment, du niveau. Les libellés de la programmation
devront étre identiques a ceux présentés sur les plans et devront correspondre aux étiquettes posées dans le cadre
des présents travaux.
Les essais individuels des différents éléments de la chaine de détection et des D.A.S seront réalisés (sans
simulation) de maniére a vérifier la concordance entre plans, étiquettes et programmation (2 personnes : 1 devant la
centrale et 1dans les locaux ou 1 personne dans les locaux avec un TRE portable). Le constructeur devra a cet effet
fournir le matériel, les composants et le personnel nécessaire a ces essais. Les essais de chaine de détection
compléte seront réalisés suivant les mémes critéres que ci-dessus.
De plus, la présence effective d’un technicien du constructeur (ou agréé par le constructeur) sera exigée pour :

e Les essais et controles de la présente opération par le Maitre d’ceuvre et le coordinateur S.S.I.

e Laréception des travaux,

» Laou les visites de conformité de la Commission de sécurité.

4.17. Dépose des anciens matériels et cables

La prestation comprend la dépose et la récupération par 'entreprise des matériels et cables non réutilisés dont :
« les cables des réseaux SSI non repris — dépose partielle des parties visibles
* tous les matériels terminaux non réutilisés (détecteurs, déclencheurs, indicateurs, diffuseurs sonores,
modules déportés)
* les matériels centraux : ECS et CMSI
» la prise en charge des détecteurs ioniques avec fourniture au MOA d'un certificat de destruction.

4.18. Dossier d’identité du SSI

Un dossier d'identité du SSI sera créé a la réception du nouveau SSI. Ce document sera réalisé sous forme de
classeurs A4 pour une mise a jour réguliere suite a des travaux ou des modifications liées a la maintenance.

Le sommaire du dossier d'identité du SSI est fait par la suite, I'entreprise titulaire du marché aura pour mission de
créer et fournir les documents manquants — documents mentionnés en gras :

A. DOCUMENTS D’EXPLOITATION

1. Liste des documents figurant dans la partie A (Intitulé, Référence, Date, Indice)

2. Notice pour I'exploitation du S.S.I. (SDI et CMSI) comprenant les consignes simplifiées d’exploitation des matériels
principaux
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3. Présentation Générale du S.S.l. installé comprenant :

3.1 Le plan d’implantation des matériels centraux du S.S.l, différents équipements de reports et Unité
d’Aide a I'Exploitation (U.A.E.) de I'établissement.

3.2 Les particularités éventuelles liées au site

3.3 Le plan des faces avant de I'E.C.S. et C.M.S.I.

4. Plans des zones de détection (Z.D.) avec localisation (Z.D.A. et Z.D.M.)

Plans et/ou schémas des réseaux électriques du S.D.l. tels qu’exécutés, avec indication des Cheminements
Techniques Protégés si requis.

Plans précisant la localisation et I'identification

» Des détecteurs automatiques d’incendie (D.A.l.)

» Des déclencheurs manuels (D.M.)

» Des orifices de prélevement

» Des indicateurs d’Action (L.A.)

» Des Détecteurs Autonomes Déclencheurs (D.A.D.).

5. Plans des zones de mises en sécurité (Z.S.) avec localisation (Z.A., Z.C. et Z.F.).

Plans etlou schémas des réseaux électriques du C.M.S.I. tels qu’exécutés, avec indication des

cheminements techniques protégés, si requis.

Plans précisant la localisation

* Des dispositifs de commandes

» Des Dispositifs Commandés Terminaux (D.C.T.) y compris les D.A.S. auto commandés

* Des Diffuseurs Sonores et/ou des Blocs Autonomes d’Alarmes Sonore (B.A.A.S.), des éléments du
Systeme de Sonorisation de Sécurité (S.S.S.)

» Des organes de réarmement

* Des alimentations, E.A.E. et A.E.S.

» Des volumes Techniques Protégés (V.T.P.).

6. Tablgau des corrélations entre Z.D. et Z.S. avec la liste des fonctions de mise en sécurité, principes généraux des
SD?S,r::?igtion détaillée de chaque scénario, précisant les particularités éventuelles, telles que les temporisations.

7. Schémas de principes Ventilation avec identification des Z.C., C.T.A. et C.C.F.

8. Schéma de principe de désenfumage avec identification des Z.F., des volets et des moteurs de désenfumage

9. Listing de programmation S.D.l. et C.M.S.I.

10. Schéma unifilaire du systéme installé

» Synoptique S.D..

* Synoptique C.M.S.1.

* Note de calcul du dimensionnement des AES

* Note de calcul de I'implantation des détecteurs

11. Plans et/ou schémas des réseaux aérauliques et pneumatiques du S.S.I. tels qu’exécutés

12. Contrat de maintenance, le cas échéant et notice de maintenance selon la norme NF S 61 933
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B. DOCUMENTS D’INSTALLATION

1. Liste des documents figurant dans la partie B (Intitulé, Référence, Date, Indice)
2. Historique des travaux réalisés

3. Notice de Sécurité

4. Attestation de formation des exploitants

5. Certificats de conformité aux normes des matériels (P.V., Certificat ou attestation) et document attestant
de I'associativité entre les différents constituants (rapport d’associativité)

6. Listes des matériels du S.S.I. installé (désignation, références et quantités)
7. Plan de cablage des baies, le cas échéant

8. Documentations techniques (mise en service, maintenance, etc ...) des matériels du S.S.l. donnant leurs
caractéristiques

C DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

1. Liste des documents figurant dans la partie C (Intitulé, Référence, Date, Indice)
2. Cahier des charges fonctionnel
3. Attendus administratifs

4. Rapport d’essais par autocontréle par les installateurs
Attestations de réalisation des foyers type

5. Rapport de réception avec le rapport d’essais fonctionnels et de bon fonctionnement du systéme établi par le
coordinateur SSI

4.19. Formation

La formation a l'utilisation du SSI pour le personnel désigné par le Maitre d’Ouvrage devra étre assurée par
I'entreprise ou le fabricant du matériel directement. Cette formation sera d’'une durée minimale d’'une demi-journée et
sera basée sur un support papier transmis a toutes les personnes formées. Cette formation aura pour but de définir :

» les procédures a suivre en cas d’alarme restreinte ;

* les procédures a suivre en cas d’alarme feu ;

» les procédures a suivre en cas de signalisation de dérangement ;

» [utilisation des commandes manuelles ;

* |es manipulations courantes a réaliser sur le matériel ;

* les obligations d’entretien, de maintenance et d’essais de l'installation ;

« les procédures a suivre pour le réarmement des installations.
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5. LIMITE DE PRESTATIONS

L’entreprise devra réaliser les bouchements de traversées de cloisons pour passage des cables SSI (neufs) a l'aide
d'un matériau justifiant des mémes caractéristiques que la paroi traversée. Si la traversée est existante, apres
passage des nouveaux cables, I'entreprise devra le bouchements de la totalité de la traversée.

L'entreprise devra réaliser la dépose des cables existants non réutilisés. Cette dépose ne concerne que les cables
accessibles.

6. PRESCRIPTIONS GENERALES

6.1. Obligation de «I’entreprise »

Le présent marché est un marché avec obligation de résultat (marché MOR du fascicule n°5655 des marchés
publics). Il est passé sous la forme d’'un marché privé. Le marché sera conclu avec une entreprise générale ayant en
charge la totalité du marché.

L’Entreprise est tenue de s'assurer du parfait achévement de ses installations, sachant que le présent descriptif joint
n’est en rien limitatif. L’Entreprise ne peut déroger d’aucune maniére aux régles de I'art et normes en vigueur, de par
sa qualification elle est apte a pallier toutes les erreurs ou omissions. De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun
reglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation de conformité de ses installations.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de montage, des modifications d’ordre secondaire, inhérentes
a tout chantier s'averent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

L'équipement de principe des locaux est indiqué sur le présent CCTP, complété par la série de plans. L'implantation
des différents équipements indiqués sur les plans et dans le présent CCTP est donnée a titre indicatif. Elle doit
obligatoirement étre contrélée par I'entrepreneur et éventuellement ajustée aux valeurs trouvées par lui. Cette
implantation est amenée a étre modifiee en cours d’étude et/ou de travaux, sans pour cela faire I'objet d’une
demande d’augmentation de prix (a qualité équivalente).

L’entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place pour estimer le prix de sa soumission, il vérifiera les plans
d'implantation des détecteurs, des dispositifs d’alarme sonore, des déclencheurs manuels, des équipements
asservis existants qui sont donnés a titre indicatif, du principe d’'implantation et de localisation. Certaines
implantations peuvent étre revues en phase d’exécution avec le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'ceuvre Technique.
L’entrepreneur pourra proposer et présenter sur un bordereau distinct des quantitatifs différents selon la performance
du matériel qu'il mettra en place, il devra justifier ces autres quantités par la présentation effective du niveau de
performance des équipements proposés. L'Entreprise remettra un prix sur la base des quantités portées dans les
documents annexés au présent CCTP.

Ayant ainsi la parfaite connaissance du site, lieux et implantation des ouvrages, il devra prévoir la fourniture,
transport a pied d’ceuvre, montage, réglage et essais nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Toutefois, les emplacements des matériels seront confirmés avant exécution, et I'entrepreneur ne pourra prétendre a
aucune modification de son prix pour autant que les quantités d’appareillage soient identiques. L’Entreprise ne devra
implanter aucun équipement avant d’avoir vérifié qu'il ne se trouve situé derriére un élément d’un autre corps d'état.
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Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent descriptif sans limitation, ni restriction. Pour
cela, 'Entrepreneur prend connaissance de I'ensemble des descriptifs et plans qui contribuent a la réalisation de
I'ensemble du projet.

L'Entrepreneur doit prendre tous les dispositions dans I'exécution de sa mission pour ne faire courir aucun danger au
public dans un ERP en exploitation :

» Dalisage, protection, nettoyage quotidien

» déménagement et remise en place du mobilier génant a la mise en ceuvre

» enlévement quotidien des gravats.

Il doit de plus prévenir le Maitre d'ceuvre de toutes les malfagons ou dispositions dangereuses rencontrées au cours
de I'exécution de ses ouvrages.

6.2. Reglement de la consultation

6.2.1.Condition de la consultation

La consultation est lancée selon la PROCEDURE ADAPTEE en application du Code des Marchés Publics (décrets
n°® 2008-1355 - 2008-1356 du 19 décembre 2008 et décrets 2009-1086 du 2/09/2009 2009-1702 du 30/12/2009) et
notamment de I'article 28 modifié au 01/05/2010.

Les options ne sont pas autorisées.

Le délai de validité des propositions est fixé a 90 jours a compter de la date limite de réception des offres, telle que
fixée dans le présent document.

6.2.2.Présentation des offres

Les candidats auront a produire un dossier complet, rédigé en frangais, comprenant les piéces suivantes diment
datées et signées par la personne habilitée a représenter la société et revétues du cachet de I'entreprise

1) Pieces relatives a I'appréciation de la candidature

*  Une DECLARATION sur 'THONNEUR, ou l'imprimé DC2 pour justifier :

a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales

b) qu'il n’a pas fait I'objet d’une interdiction de concourir

c) qu’il n’a pas fait 'objet, au cours des cinq derniéres années, d’'une condamnation inscrite au bulletin n°2
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-
3 du code du travail

d) Sile candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés a cet effet

e) Le formulaire NOTI 1 (ancien DC6)

* Une lettre de candidature, ou imprimé DC1 ou encore une documentation générale de I'entreprise
permettant d'apprécier la capacité professionnelle et les garanties financiéres du candidat,

» Une attestation de qualification APSAD ou équivalent (c'est-a-dire une liste des références similaires
récentes en France d'installation de SSI de catégorie A.)

2) Pieces permettant de déterminer l'offre la plus avantageuse

» Le Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF joint au DCE) daté et signé par le candidat

» Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP joint au DCE) daté et signé par le candidat valant
engagement du candidat sur la totale prise en compte des prestations décrites

¢ Un mémoire technique précisant :
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o Les références du matériel proposé (pour le SSI, les ventouses des portes et les DAC)
o Lajustification de I'ouverture du matériel SSI
o La composition de I'équipe d’intervention
o Le planning succinct de réalisation

* Un contrat de maintenance pour le SSI comprenant les asservissements.

L’omission d’un de ces documents rendra I'offre non recevable.

6.2.3.Modalités de remise des plis

Les candidats peuvent librement choisir de remettre leur dossier sur support papier, selon I'une des modalités
suivantes : transmission par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception postal, a I'adresse mentionnée
par la suite ou remise contre récépissé, les jours ouvrés, a la méme adresse.

Les candidats transmettent leur offre, sous pli cacheté, contenant :

e Une lettre de présentation pour le marché soumissionné

* Une enveloppe intérieure également cachetée portant lindication « REMPLACEMENT DU SSI DU
COLLEGE D’Espagne — CITE UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE DE PARIS - PARIS » qui contiendra
distinctement les pieces relatives a la candidature d’une part et les documents relatifs a 'offre d’autre part.

Cette offre sera également transmise par mail au Maitre d’ceuvre a 'adresse suivante : shebert.gayetssi@orange.fr
(dans la limite de 3 Mo) ou via l'utilisation d’'une plateforme de transfert.

6.2.4.Adresse et date limite de remise des offres
Les offres devront étre remises, au plus tard, le 02/06/2014 a 8h00 a I'adresse suivante :
COLLEGE D’Espagne — CITE UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE DE PARIS
7 Boulevard Jourdan
75014 PARIS
A l'attention de M. MATAMORO
6.2.5.Visite du site

La visite des lieux est obligatoire (voir attestation de visite a faire compléter sur place (joint en annexe chap 6 du
CCTP).

La date de visite est prévue le 22/05/2014 a 14h00 - rdv a I'accueil du Collége d’Espagne.

6.2.6.Jugement des offres
Candidature
L'examen des candidatures se fera par le Maitre d’ceuvre au regard des piéces et renseignements fournis.

II éliminera, sauf décision de sa part de régulariser les dossiers de candidature sous 5 jours :
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* les candidats dont la candidature n'est pas recevable pour I'absence d’une ou plusieurs piéces visées
précédemment

e puis les candidatures présentant des compétences techniques, financiéres ou professionnelles jugées
insuffisantes.

Offres

Pour les candidats dont I'offre peut étre examinée, le Maitre d’Oeuvre choisira I'offre la plus cohérente au regard des
critéres suivants par ordre décroissant d'importance.

Critére n°1 Valeur technique 60%

Appréciée au regard des éléments suivants :
* Moyens et organisation de 'entreprise  10%
« Matériels et mise en ceuvre proposés 20%
» Pertinence de la proposition au regard des contraintes du CCTP  15%
» Planning prévisionnel de réalisation 15%

N° 2 Valeur financiere 40 %

Apprécié au regard :
» Prises en compte des prestations proposées
*  Codt unitaire des matériels

La note maximale que peut obtenir une offre est de 100 points

6.3.0rganisation du chantier

6.3.1.Planification

La durée contractuelle d’exécution de I'ensemble des travaux du présent marché est fixée pendant la période de
congés d’été (études d’exécution, période de préparation, réalisation, réception, dépose).

Le planning prévisionnel d’intervention sera défini par I'entreprise avant toute intervention. L’entreprise en signant le
descriptif des travaux s’engage sur la durée de chantier du 28/07/14 au 06/09/14 lors de la remise de son offre. Cette
période de travaux sera obligatoirement précédée par les études d’exécution a valider par le MOA, MOE et BCT, les
commandes des matériels et la préparation de chantier.

6.3.2.Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier seront définis ultérieurement en commun accord avec la maitrise d’ouvrage, la maitrise
d’'ceuvre et I'entreprise.

L’entreprise devra obligatoirement étre représentée a chaque réunion.
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6.3.3.Installations de chantier

Au-dela d’un effectif de 5 personnes, I'entreprise prévoit un ou plusieurs bungalows de chantier pour ses installations
de chantier : vestiaires, réfectoire, blocs sanitaire, salle de réunion (utilisée pour les réunions de chantier), stockage.
Le nettoyage et I'entretien de ces locaux sont a la charge de I'entreprise. Le mobilier nécessaire sera fourni par
I'entreprise.

La distribution en eau, électricité, la récupération des eaux usées et I'évacuation des déchets sont a la charge de
I'entreprise. Les branchements eau, électricité, eaux usées (a réaliser par I'entreprise) peuvent étre faits sur site
sous condition définies avec le Maitre d’Ouvrage.

6.3.4.Sous-traitance

Toute entreprise qui interviendra sur le site devra au préalable avoir regu I'agrément du maitre d’ouvrage.
Toute intervention de sous-traitance, méme ponctuelle, devra se faire dans ces mémes conditions.

Pour cela, les demandes devront étre présentées par le titulaire au moins 5 jours avant intervention suivant les
modalités qui seront précisées et définies lors du premier rendez-vous de chantier.

6.4.Période de préparation

La période de préparation comprend :

« laréalisation du dossier d’exécution par I'entreprise
 laréunion de lancement de travaux

Les plans transmis dans le DCE donnent les dispositions fonctionnelles des installations souhaitées. L’ensemble des
études nécessaires a la réalisation de ces installations a partir du DCE sont a la charge de I'entreprise. Ces études
devront étre coordonnées par une cellule de synthése interne a I'entreprise. Les adaptations du projet et les tracés
décidés en cellule de synthése sont réputés ne pas modifier le forfait dés lors qu'il n’y a pas de changement du
programme fonctionnel par espaces du fait du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Lors de la réunion de lancement de travaux :
* L'entreprise présente son planning d'intervention :
0 Répondant aux jalons de temps définis au marché
0 Soumis a approbation par le Maitre d’Ouvrage et I'exploitant
» L'entreprise présente un PPSPS provisoire soumis a approbation du Maitre d’Ouvrage présentant chaque
type d’intervention en définissant :
0 Lalocalisation
0 La nature des travaux (démolition de cloisons, percements de dalles, de voiles, de cloisons, dépose
de faux plafond, dévoiement appareillage sanitaire, €électrique, éclairage, consignations électrique,
SSI, plomberie, ...
0 Le type de protection mise en place :
= (Cloisons souples / rigides / étanches / escamotables pour permettre I'évacuation pour isoler
la zone de travaux, mise en suppression / dépression de la zone de travaux
= Utilisation de machines munies d’'un systéme d’aspiration / a eau
= Démolition en milieu humide
= Utilisation d’une serpillére humide en entrée et sortie de la zone de travaux
0 Les conséquences sur le fonctionnement de I'établissement
= Modification des flux de personnel, public, visiteurs, ...
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6.5.

= Coupure des réseaux : eau, gaz, électricité, chauffage, SSI (engendrant une diminution du
niveau de sécurité d’'ou un renfort du service de sécurité)
0 Le flux du personnel de chantier — personnel diment identifié
0 Le flux des déchets avec leur protection (iri sélectif, prise en charge des déchets dangereux :
détecteur ionique, ...)
L’entreprise fait en présence du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre un état des lieux avant travaux

Dossiers techniques

6.5.1.Dossier d’exécution

Le présent CCTP et les plans associés, fournissent a I'Entreprise les spécifications principales des matériels a

installer

. L’Entreprise devra vérifier leur conformité par rapport aux obligations du CCTP.

L’Entreprise devra fournir ses plans d’exécution avant le démarrage des travaux. L’Entreprise devra obtenir avant
démarrage des travaux la validation de son dossier d’exécution par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le
Coordinateur SSI.

Les plans d'implantation seront établis sur le principe suivant : 1 plan par niveau.

Le dossier d’exécution devra étre complet et transmis en une seule fois en exemplaire suffisant. Il comportera, au
minimum, I'ensemble des piéces suivantes :

Tracé et sections des chemins de cables ;

Plans d'implantation et de repérage de I'ensemble des matériels installés (faisant apparaitre les matériels
existants conservés et les nouveaux)

Synoptiques détailles du S.D.I et du S.M.S.| avec I'ensemble des alimentations électriques (faisant
apparaitre les matériels existants conservés et les nouveaux),

Schémas de cablage de 'ensemble des matériels (faisant apparaitre les matériels existants conservés et les
nouveaux),

Schéma de cablage de la baie

Schéma représentant la face avant de la baie

Descriptif technique détaillé des matériaux utilisés dont notice de maintenance, d’exploitation et de mise en
service des matériels centraux : ECS, CMSI, UGCIS,

PV de certifications et de normalisation des matériels ainsi que les rapports d’associativité,

Caractéristiques techniques des cables utilisés, chemins de cables, mousse coupe-feu, matériau de
réalisation des VTP, efc ...

Carnet de cablage avec origine et destination de chaque cable précisant la nature de ces cables,

Notes de calculs notamment pour l'implantation des détecteurs et le dimensionnement de I'alimentation de
sécurité,

Nomenclature des matériels du S.S.I. mis en place,

Nomenclatures et schémas de cablage de I'équipement central du S.S.1.,

Les documents d’exécution seront soumis a 'avis du coordinateur S.S.l., du maitre d'ceuvre et a I'accord du Maitre
de I'Ouvrage.

Si des modifications étaient demandées par 'une ou l'autre des parties, le dossier sera alors réétudié, complété et
mis a jour, sans frais supplémentaires, par le titulaire et autant de fois que nécessaire.

Les travaux ne pourront débuter sans la validation du Maitre d’'Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du Coordinateur SSI.
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6.5.2.Dossier des ouvrages exécutés

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, I'entreprise remettra le dossier des ouvrages exécutés concernant
son marché.

Chaque dossier des ouvrages exécutés comportera :

» la nomenclature des matériels et matériaux mis en ceuvre avec les caractéristiques techniques,

» les fiches techniques des matériels et matériaux,

» les attestations de conformité aux normes frangaises des matériels (PV et certificat NF),

« les notices d’exploitation et de maintenance des matériels,

« les préconisations d’entretien des matériels,

* les autocontréles (voir format défini en annexe).

* les documents d’exécution, mis a jour selon la réalisation des travaux - en outre, il sera reporté
I'emplacement des boites de dérivations,

» les plans de zones de détection et de mise en sécurité

» [attestation de formation du personnel a I'exploitation du SSI

* la programmation du SSI

* le contrat de maintenance du SSI

De plus, un exemplaire des plans des zones de détection et de mise en sécurité devra obligatoirement étre affiché a
proximité du SSI sous tableaux verre ou plastifié.

Chaque dossier sera remis en 4 exemplaires dont un reproductible, plus un exemplaire sur support informatique (CD
ou DVD).

6.6.Protection des ouvrages

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les dégradations des revétements
muraux, des sols, des mobiliers...

Un état des lieux sera fait par I'entreprise avec un représentant du Maitre d’Ouvrage en démarrage de chantier.
Aucune détérioration ne sera tolérée. Faute de se conformer aux présentes dispositions, il deviendra responsable et
assumera toutes les conséquences de sa négligence.

Tout local dégradé, tout équipement endommagé seront repris ou remplacés, sur simple instruction du Maitre
d’'CEuvre, et ce, a la charge du présent titulaire.

6.7.Sécurité et Hygiéne pendant la réalisation

L’entreprise devra fournir un PPSPS lors de la réunion de lancement de travaux en faisant ressortir les modes
opératoires ainsi que la qualification des risques et remédes opposés.

Une semaine avant l'ouverture du chantier I'entreprise (et ses sous-traitants) devra assister a la visite de
I'établissement.

L’entreprise aura également a tenir compte des mesures particulieres a prendre pour le chantier et les documents a
produire en vue d’assurer la maintenance du béatiment.
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L’attention de I'entreprise est tout particulierement attirée sur I'obligation de respecter, au sens le plus strict, toutes
les dispositions relatives a 'hygiéne et a la sécurité des travailleurs, tant au sens de la prévoyance que de la sécurité
effective de la réalisation.

Les dispositions générales sont définies par :

le code du travail

la loi 93.1418 du 31 décembre 1993

le décret 94.1159 du 26 décembre 1994
I'arrété du 7 mars 1995

Tant au stade de la conception que lors de la mise au point des détails d’exécution, I'entreprise devra avoir le souci
de tenir compte de la sécurité pendant et aprés exécution.

Un soin particulier sera apporté a la propreté et aux protections de toute nature.

Concernant la présence d’amiante, le Maitre d’Ouvrage fait réaliser en amont des présents travaux un DTA qui sera
a lui demander s'il n’est pas joint a cette consultation.

6.8.Controles des installations — Essais

Les contréles effectués a la fin de chaque phase de travaux, ont pour but de vérifier que les installations sont bien
conformes a celles prévues au présent descriptif, et que leur exécution ne présente pas de dispositions contraires
aux prescriptions particuliéres de ce dernier, ni aux régles de I'art, ni aux exigences réglementaires et normatives.

L’entreprise devra fournir un procés-verbal de ses essais. L'ensemble des fiches d’autocontroles des matériels
installés (pour le SSI attestation de fonctionnement point par point de DI et asservissement) et du fonctionnement de
linstallation réalisée (pour le SSI attestation par fonction des asservissements commandés et par commande
électrique des asservissements) devra étre annexeé a ce procés-verbal.

Apres autocontréles de I'entreprise, des essais de vérification de la qualité des matériels et les contréles de mise en
ceuvre et de bon fonctionnement seront réalisés en présence du Maitre d’ceuvre, du Coordinateur SSI.

En cas d’essai non concluant, I'Entreprise devra reprendre ses prestations et de nouveaux essais seront pratiqués a
charge du titulaire jusqu’a satisfaction sans que celui-ci ne puisse prétendre a un supplément de prix.

La réception ne pourra étre prononcée que si les résultats d’essais sont satisfaisants et sans réserve de la part du
coordinateur SSI désigné par le Maitre de I'Ouvrage.

Le jour de la réception, I'Entreprise devra a sa charge les moyens matériel y compris outillage et main d’ceuvre, pour
réaliser des controles de bon fonctionnement.

La demande de réception des ouvrages du titulaire est subordonnée par la fourniture exhaustive du DOE au Maitre
de I'Ouvrage.

Les essais de la DI seront réalisés par la combustion d’'un foyer type dans chaque configuration de local (un local a
risque, une circulation, la Verriére, une salle vidéo B02.02), conformément a la brochure n® 5655 CCTG Installation
de détection incendie et a I'annexe A de la norme NFS 61 970.

6.9.Réception

La réception se fait a 'achévement de la totalité des travaux. Il n’y a pas de réception tacite.
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6.9.1.Réception Amiable

Sur la base du planning général d’exécution des travaux, le Maitre d’ceuvre établit un planning des visites dOPR
auxquelles le Maitre d’ceuvre convoque I'entreprise. Celle-ci aura effectué préalablement ses autocontréles et les
aura préalablement remis au Maitre d’ceuvre et Maitre d'Ouvrage.

Les OPR comportent :

» Lareconnaissance des ouvrages exécutés

« Lareconnaissance que les épreuves prévues par le CCTP ont été effectuées et sont concluantes, et dans le
cas contraire, les réserves qui en sont faites,

« La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché et les réserves qui en sont
faites,

» La constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, et dans
le cas contraire, les réserves qui en sont faites,

» Les constatations relatives a I'achévement des travaux et dans le cas contraire, les réserves qui en sont
faites.

Ces OPR font I'objet d'un PV dressé par le Maitre d’ceuvre, lequel mentionne les personnes présentes a chaque
séance de travail. En cas d’absence de I'entreprise a ces opérations, il en est fait mention audit PV qui lui sera alors
notifié. Ce PV doit étre établi par le Maitre d’ceuvre dans les 3 jours ouvrés suivants la derniére séance et étre
contresigné par I'entreprise, ddment convoquée a cet effet ; si cette derniére refuse de le signer ou ne s'est pas
rendu a la convocation, il en est fait mention. L'absence de 'entreprise ne fait donc pas obstacle a ces OPR.

Le PV des OPR contenant toutes les observations concernant I'entreprise est notifié par OS.

Le Maitre d’'Ouvrage ne peut, en aucun cas, étre tenu responsable d’un retard dans le prononcé de la réception, en
raison de 'inachévement ou de la non-recevabilité des travaux.

Si les travaux ne sont pas complétement terminés pour la date contractuelle, seul le Maitre d’Ouvrage peut
demander la réception totale ou partielle d’'un ouvrage ou d’'une partie distincte d’'un ouvrage.

L'entreprise a émis ses autocontrles pour visa par le Maitre d'ceuvre. Celui-ci peut demander tous essais et
contréles complémentaires qu'il juge nécessaires.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas conduits dans des conditions satisfaisantes par I'entreprise, tant sur le
plan calendaire que qualitatif, le Maitre d’ceuvre peut proposer au Maitre de 'Ouvrage de les faire réaliser par un
organisme spécialisé de son choix, au frais de I'entreprise et apres une simple mise en demeure faite dans un délai
préalable de 5 jours ouvrables. Cette intervention extérieure ne peut en aucun cas, dégager de ses obligations
contractuelles I'entreprise responsable.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée de I'entreprise, la Maitre d’ceuvre peut mettre en demeure
I'Entreprise d’avoir dans un délai de 2 jours calendaire a entreprendre ou a poursuivre les travaux de finition de ses
ouvrages. Passé ce délai, sans que la mise en demeure ait regu I'effet, le Maitre d’'Ouvrage peut confier ces travaux
a tout entreprise de son choix, aux frais, risques et pour compte de I'entreprise défaillante, sans préjudice de tous
dommages et intéréts qui pourraient lui étre réclamés.

En plus des documents a fournir avant réception, I'entreprise doit a la mise en service et pendant I'année de
garantie, toute I'assistance technique prévue contractuellement relative a la formation du personnel chargé de
I'exploitation des installations qu’elle a réalisées.

Dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la date du PV des OPR, le Maitre d’ceuvre adresse au Maitre d’Ouvrage une
proposition :

» De prononcer la réception sans réserves en indiquant la date a prendre en compte comme date
d’achévement des travaux, ou
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» De prononcer la réception avec réserves en indiquant la date a prendre en compte comme date
d’achevement des travaux et celle a laquelle les réserves, dont la liste sera clairement détaillée et jointe,
devront étre levées, ou

« De refuser la réception.

Il informe par lettre recommandée avec AR, I'entreprise de sa décision.

Au vu de la proposition du Maitre d’ceuvre et réception des ouvrages, avec ou sans réserves, le Maitre d’Ouvrage
adresse directement a l'entreprise, avec copie au Maitre d’ceuvre, sa décision de prononcer la réception des
ouvrages et, dans l'affirmative, la date d’achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, pour la réception et les
réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception. Le Maitre d’Ouvrage peut, alors, décider de
préciser de nouvelles réserves et de modifier le délai pour la levée de celles-ci et de celles indiquées par le Maitre
d'ceuvre.

En tout état de cause, la réception ne peut étre prononcée qu’apres :

e L’avis favorable de la Commission de Sécurité — clause suspensive au PV d’'OPR du Maitre d’ceuvre
e Laremise au Coordonnateur SPS des documents indispensables a la constitution du DIUO
» Laremise en Maitre d'ceuvre et Coordinateur SSI des DOE et des éléments du dossier d'identité du SSI

En cas de réception avec réserves, le délai de réalisation ne pourra excéder 30 jours calendaires. L'entreprise mettra
a la disposition du Maitre d’ceuvre, les personnels et matériels nécessaires a la composition d’'une équipe tous corps
d’états permettant de réaliser les taches de finition et de parachévement. A la date fixée par le Maitre d'Ouvrage, les
réserves doivent étre levées. Dans les 3 jours ouvrés suivant cette date, la levée de réserves fera I'objet de visites
de constat par le Maitre d’ceuvre suivies d’'un PV établi selon les mémes critéres que celui de la réception. Une
nouvelle proposition du Maitre d’ceuvre sera faite au Maitre d’Ouvrage.

Au cas ou des réserves subsisteraient ou a défaut d’intervention dans le délai imposé, le Maitre d’ouvrage pourra,
aprés mise en demeure préalable, faire exécuter de plein droit les travaux nécessaires a la levée des réserves aux
frais de I'entreprise défaillante.

6.9.2.Réception Judiciaire

Lorsque la réception ne peut étre prononcée a I'amiable, les parties s’en remettent a un expert désigné d’un commun
accord ou, en cas de désaccord sur le choix de I'expert ; désigné en référé par le Président du Tribunal compétent
sur requéte de la partie la plus diligente. L'expert sera chargé selon le cas d’apprécier :

» Laréalité de 'achévement des travaux,

e Le montant financier des réserves,

» Le bienfondé de la contraction des réserves et/ou la réalité de leur levée partielle ou totale
» Le cas échéant, les travaux nécessaires.

Les Parties sont alors expressément liées par les conclusions de I'expert.
L’ensemble des frais d’expertise sont a la charge de la partie ayant succombé dans ladite procédure.

6.10. Garanties

L’entreprise sera tenue durant la période de garantie de parfait achévement, sur une durée minimale d'un an
(Pentreprise pourra proposer une période de garantie supérieure a un an dans son offre) a compter de la date d’effet
de la réception de :

» Réparer pour la date prescrite par le Maitre d’Ouvrage les désordres mentionnés dans le PV de réception
» Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise
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» Remédier a tous les désordres signalés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre de telle sorte que
I'ouvrage soit exempt de vices ou d'imperfections de quelque nature qu'ils soient,

» Se rendre a toute convocation du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage ayant pour but d’examiner I'état
d’'un ouvrage ou le comportement d’un matériau ou matériel,

» procéder a toutes les opérations de vérification complémentaire.

6.11. Qualification

Conformément a l'article MS 56 §2, I'Entreprise (en charge du lot 01) doit étre une entreprise spécialisée et diment
qualifiée répondant aux critéres du fascicule n°5655 des marchés public et notamment :

» étre constructeur et installateur de son matériel ou étre installateur ayant formé un groupement solidaire
avec un constructeur.

» étre installateur justifiant de références sérieuses en matiére de détection attestés par des administrations
ou entreprises nationales utilisatrices (installateurs agrée dans le cadre des listes d’un organisme siégeant
au comité E « détection » du GPEM/ME) ;

L’Entreprise devra joindre & son offre son n® d’agrément Installateur ou les documents justifiant d’'une qualification
équivalente.

6.12. Assurance

L’Entreprise devra produire une attestation de garantie décennale, ainsi que les attestations d’assurances
professionnelles en responsabilité civile.

6.13. Echantillons

Dés l'ouverture du chantier, 'Entreprise adjudicataire des travaux devra déposer sur le chantier une panoplie, avec
un modéle de chacun des appareils proposés.
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7. ATTESTATION DE VISITE

CITE UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE DE PARIS

(@ joindre obligatoirement a la remise de l'offre)

COLLEGE D’Espagne

Intendance
Tél: 01.40.78.32.00

RECEPISSE DE VISITE

OPERATION : Remplacement du Systeme de Sécurité Incendie du College d’Espagne — 7 Blvd Jourdan - 75014

PARIS

SOCIETE (Nom, Adresse compléte, Téléphone, Mail)

Visite effectuée le :

Par (Nom du représentant de la Sociéte) :

SIGNATURES :

SOCIETE

INTENDANCE
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8. MODELES FICHES D’AUTOCONTROLES

MODELE D’AUTOCONTROLE DU SDI

Opération: Date :
MOA: Entreprise :
MOE: e, Nom du vérificateur :
CSSI: Visa :
BC:
D,;\rly/ng idDr'S:sSé Zone du site Libellé | Cablage iu(;\éellilé?]r;c Fonction IA For}'co::uon Corrélation Cdcf F%T\(A:g?n
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MODELE D’AUTOCONTROLE DU CENTRAL DU SSI
Opération: e, Date :
MOA: Entreprise :
MOE: Nom du vérificateur :
CSSI: Visa :
BC:
Vérifications
POINT DE CONTROLE SO C | NC OBSERVATIONS

- Mise en place baie ECS

- Mise en place baie CMSI

- Mise en place baie UGCIS

- Cablage Electrique (alimentation 220V)

- Repérage disjoncteur d’alimentation du
SSI

- Cablage des Cartes bus ECS

- Aspect, finitions, connections, serrages

- Contrble des terres

- Pose et raccordement des AES

- Pose et raccordement des modules
déportés

- Vérification du cablage AES et modules
déportés

- Mise en place des batteries

- Mise en service

- Vérification des info coupure secteur

- Vérification des info défaut batterie

- Vérification de la conformité des plans

- Etiquetage fagade baie

- Vérification des infos défaut de liaisons
entre ECS CMSI UGCIS

- Vérification des infos défaut de liaison des
voies de transmission

- Vérification des infos défaut de liaison LT
et LC de chaque fonction de mise en
sécurité

- Vérification des infos défaut de liaison
entre ECS et tableau répétiteur

- Respect des conditions d'installation
définies par le constructeur, les normes
produits et installations
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MODELE D’AUTOCONTROLE
Zone d’alarme
NUMERO
Opération: Date :
MOA: Entreprise :
MOE : Nom du vérificateur :
CSSl: Visa :
BC:
Vérifications
POINTS DE CONTROLE SO T C NG OBSERVATIONS
Position d’attente DS
Position d’attente DL

Position d’attente issue de secours

Position d’attente sonorisation d’ambiance

Position d'attente lumiére d’ambiance

Position d’attente BAEH en cas de coupure
électrique

Position d’attente des ascenseurs

Test sur point de DI

Test sur point de DM

Diffusion sonore de I'alarme

Déverrouillage des issues de secours

Arrét sonorisation d’'ambiance

Remise en lumiére

Passage BAES en cas de coupure
électrique

Remise a zéro des ascenseurs

Réarmement sur CMSI
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MODELE D’AUTOCONTROLE
Zone de compartimentage
NUMERO
Opération: Date :
MOA: Entreprise :
MOE : Nom du vérificateur :
CSSI: Visa :
BC:
Vérifications
POINTS DE CONTROLE SOTCING OBSERVATIONS
Position d’attente PFA
Position d’attente CCF
Test sur point de DI
Fermeture PFA
Fermeture CCF

Vérification de la position PFA

Veérification de la position CCF

Réarmement de la zone sur CMSI

Réarmement des CCF

Réarmement des PFA
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MODELE D’AUTOCONTROLE
Zone de désenfumage
NUMERO
Opération: Date :
MOA: Entreprise :
MOE: Nom du vérificateur :
CSSl: Visa :
BC:
Vérifications
POINTS DE CONTROLE SOTCINC OBSERVATIONS
Position d'attente VCF
Position d'attente ouD
Position d’attente EXU
Position d’attente CCF
Position d’attente CR de moteur
Position d'attente CTA
Test sur point de DI
Test sur point de DM
Ouverture VCF
Ouverture OouD
Ouverture EXU
Fermeture CCF
Mise en service des moteurs
Arrét CTA

Vérification de la position de sécurité VCF

Vérification de la position de sécurité OUD

Veérification de la position de sécurité EXU

Vérification de la position de sécurité CR de
moteur

Vérification de la position de sécurité CCF

Arrét Pompiers

Réarmement de la zone sur le CMSI

Réarmement des moteurs

Réarmement des VCF

Réarmement des OUD

Réarmement des CCF




